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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO

TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. MS-OP-DM-013/19-IR

1.- CONTRATISTA: TECNICAS Y PROYECTOS R2, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: C. ABRAHAM GARCIA CAVAZOS
2 -OFICIO DE AUTORIZACION: 4

3.-LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE REALIZO POR: INVITACION RESTRINGIDA

4.- ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL CONTRATISTA No 8,719 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2014 OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 89 LIC. DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO E INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN MONTERREY NUEVO LEON CON EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No 14050*7 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2014

5.- ACREDITACION DEL MANDATARIO. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 34,315 DE FECHA 16
DE MAY9 DE 2017 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 26 LIC. GUSTAVO ESCAMILLA FLORES E
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN MONTERREY NUEVO LEON CON
EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No 14050*7 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017

6.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CARRETERA NACIONAL LIBRE FEDERAL KM 243 COLONIA SAN PEDRO
SANTIAGO NUEVO LEON C.P. 67330

7.- DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y RECARPETEO DE CALLE SIMON MONTEMAYOR, VILLA
CENTRO, SANTIAGO N.L.

8.- UBICACION DE LA OBRA: MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON

9.- MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO EL VA $ 2,213,385.91 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)

10.- MONTO DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO INCLUYENDO IVA: $2,232,310.22 (DOS MILLONES
DOSCI:ENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N.)

{1.- FECHA DE INICIACION DE LA OBRA: 25 DE JUNIO DE 2019

12.- FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 24 DE AGOSTO DE 2019

13.- ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA: 10 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO SU
IMPORTE A LA CANTIDAD DE: $221,338.59 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
59/100 M.N.)

14.- ANTICIPO ADICIONAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EN
LA OBRA: 20 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCLNDIENDO SU IMPORTE A LA CANTIDAD DE:
$442,677.18 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. )

15.- FECHA EN QUE SE ELABORARAN LAS ESTIMACIONES: PERIODOS NO MENORES DE 15 DIAS Y NO MAYORES
DE 30 DIAS NATURALES POR TRABAJOS EJECUTADOS.

16.- FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, REPRESENTADO POR EL C. ING. JAVIER CABALLERO
GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C. LIC. JORGE A. FLORES TAMEZ, SINDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO, C. LIC. FRANCISO
JAVIER ALMAGUER TAMEZ, TESORERO MUNICIPAL Y EL C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA, LA EMPRESA; TECNICAS Y PROYECTOS R2, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ABRAHAM
GARCIA CAVAZOS A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES:
PRIMERA: Declara EL MUNICIPIO:

I1.1.- Que en los términos de los articulos 115 fraccion Il de la constitucion Federal, 118 y 120 de la Constitucion Politica del
Estado de Nuevo Leon; 2, 4, 17 fracciones | y Ill, 34,35 y Apartado B fraccion Ill, 86, 92, fraccion | y I, 97, 98, 99, 100 y
demés relativos de la Ley de Gobierno municipal del Estado de Nuevo Leén, asi como por los articulos 3, 6, 8, 9 fraccion
IX , 13,14,15,16, y demas relativos del Reglamento Organico de la Administracion Piblica Municipal de Santiago, Nuevo
Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para celebrar el presente contrato

.2.- Que para los efectos del presente instrumento, sefialan como domicilio para oir y recibir nofificaciones y para el
cumplimiento de las obligaciones el ubicado, en la calle Abasolo, No. 100 esquina con la calle Juarez, zona centro de esta
ciudad de Santiago, Nuevo Leén.

.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSN-930129-PN9, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

l.4- Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos FONDO DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019

.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz por Invitacion Restringida de conformidad con el Articulo 24
fraccion Il inciso A) de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon

SEGUNDA: - EL CONTRATISTA declara:

1. Que es una persona moral legaimente constituida, acreditandolo mediante la presentacion del primer testimonio de la
escritura constitutiva N° 8,719 de fecha 20 de Febrero de 2014, otorgada ante la fe del LIC. DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO, titular de la Notaria Publica N° 89 con ejercicio de Monterrey, N.L. inscrita en el Registro Piblico de la
Propiedad y del Comercio en Montemorelos Nuevo Leén con el Folio Mercantil Electronico No 14050*7 de Fecha 20 De
Marzo Del 2014

1.2. Que acredita su personalidad de representante legal de la persona moral denominada TECNICAS Y PROYECTOS R2,
__87A. DE C.V. con tal caracter signa el pregente contrato, acreditandolo mediante la presentacion del primer testimonio de la

escritura constitutiva N° 34,315 de fecha™{’ de mayo de 2017, otorgada ante la fe del LIC. GUSTAVO ESCAMILLA

FLORES, titular de la Notaria Publica N° 2 ejercicio de Monterrey, N.L. inscrita en el Registro Publico de la Propiedad

y del Comercio en Montemorelos Nuevo Lgon con el Folio Mercantil Electronico No 14050%7 de Fecha 18 de julio de 2017 7\
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.3. Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de Ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

.4. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técricas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

1.5. Que tiene establecido su domicilio en CARRETERA NACIONAL LIBRE FEDERAL KM 243 COLONIA SAN PEDRO
SANTIAGO NUEVO LEON C.P. 67330 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en
caso de existir alguna modificacion en el domicilio fiscal, lo notificara por escrito ante la Direccion de Obras Publicas de la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal.

1.6.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes TPR140220T37, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn, y las Reglas Generales para la contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de los Servicios relacionados con las
mismas para las Dependzncias, asi como los términos de referencia y las normas técnicas aplicables; el Programa de los
wrabajos que se le encomiendan y el Presupuesto con los volumenes aproximados, que forman parte integrante de este
contrato, ademés de:

1.- Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente;
3.- Especificaciones de construccion aplicables; 4.- Catalogo de conceptos, cantidades estimadas de trabajo, unidades de
medida, precios unitarios, presupuestos con los vollimenes aproximados e importes parciales y el total de la proposicion; 5.-
Anélisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacion de los costos basicos de materiales puestos en
obras, de la mano de obra y maquinaria de construccion que intervienen en los andlisis anteriores; 7.- Programa de
Adquisiciones de materiales y equipo de instalacion permanente y su utilizacion; 8.- Analisis de los costos indirectos y
particularmente del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignado por
periodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes correspondientes; 10.- Programa de utilizacién de la maquinaria
y equipo de construccion; 11.- Programa de utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.- Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos, que integran el presente contrato, asi como las demés normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

1.8. Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y se
compromete a realizarlos oportunamente.

1.9. Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas.

Por lo anterior expuesto, las partes otorgan lo que se consigné en las siguientes: %\
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra:
REHABILITACION Y RECARPETEO DE CALLE SIMON MONTEMAYOR, VILLA CENTRO, SANTIAGO N.L. y éste
acepta y se obliga a reaiizarla hasta su total terminacion acatando para ello, lo preceptuade en los diversos ordenamientos
y normas aplicables; y lo establecido en el punto I.7 de la Declaracién Segunda de EL CONTRATISTA, misma que se
encuentran en el expediente técnico correspondiente, los cuales tienen el caracter de anexos para todo lo referente a las
obligaciones que contrae el Contratista en el presente contrato.

Los conceptos especificos de la obra se detallan en el respectivo catalogo de conceptos, mismo que obra en los archivos de
la Secretaria de Obras PUblicas Municipal y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente cortrato es de $ 2,213,385.91 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) Incluyendo el L.V.A.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos el dia 25 DE JUNIO DE 2019 y
terminar el dia 24 DE AGOSTO DE 2019 y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignando por periodos las cantidades de obra estimadas a
ejecutar e importes correspondientes y, en su caso, el Diagrama de Ruta Critica entregado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuera
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considera necesaria,
expresando los motivos en que se apoye su solicitud. EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prorroga y en su caso, concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente. Para la
regularizacion del nuevo plazo deber4 establecerse la reprogramacion en el convenio, previo registro en la bitacora de
obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - EL MUNICIPIO se obliga a poner a
disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren para su realizacion.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables a
EL CONTRATISTA,; éste podra solicitar también una prorroga y sera optativo para EL MUNICIPIO, el concederia o negarla.
En el caso de concederla, EL MUNICIPIO decidira si procede imponer a:EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMOTERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el
cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMOQUINTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente instrumento “EL
MUNICIPIO” pagard como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $221,338.59 (DOSCIENTOS
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., equivalente al 10% del
importe total del presente contrato obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo Unica y exclusivamente en dichos trabajos

EXTA: - ANTICIPO PARA ADQUISICION DE INSUMOS.- Ademés del anticipo anterior “EL MUNICIPIO” otorgaré como
-7 anticipo adicional a cuenta del valor total\yerla obra, para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adqunsm 6n de equipos de instalacion permayiénte y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos la cantidad
2,677.18.(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTQS SETENTA'Y SIETE/
ndo eldMA., que equivale al 20%
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Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse en mas de un
ejercicio  presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como
ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas Para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn

EL CONTRATISTA hara entrega a EL MUNICIPO la garantia y factura correspondiente al anticipo; el cual sera pagado
dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido por la Direccion de
Egresos de la Tesoreria Municipal. En caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente, no
lo eximen de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente
contrato.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon, y demas normas complementarias.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no maycr de 30 dias ni menor de 15 dias naturales; las
cuales seran presentadas ante la Direccion de Obras de la Secretaria de Obras Publicas, para su registro y posteriormente
seran entregadas a la residencia de supervision dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte que, para la
elaboracion de las mismas se sefialan en 30 dias. La residencia de supervision dentro de los ocho dias héabiles siguientes a
la entrega, debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se entregaran en la fecha de la siguiente estimacion, por separado, para que EL MUNICIPIO inicie
el tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren
recibido por la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal, fecha que se hara constar en el contra recibo que le serd
entregado para la gestion de pago a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos establecidos.

EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas ni las
estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras. Si EL
CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, iendra «n plazo de 20 dias calendario a partir de
la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.

Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se consideraré aceptada por él y sin derecho
a ulterior reclamacion o liquidacion.

Es requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafiar a las estimaciones con: nimeros generadores, croquis,
fotografias de todos y cada uno de los conceptos estimados, bitacora de obra, pruebas de laboratorio en su caso y la
demas documentacion que a solicitud de la supervision amparen los trabajos objeto de la estimacion.

EL MUNICIPIO podra realizar el tramite de pago de estimaciones correspondientes a trabajos aditivos o extraordinarios, sin
necesidad de solicitar garantia adicional, o realizar convenio, siempre y cuando la cantidad acumulada del monto cobrado
/més el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, sera requisito indispensable en el caso de las partidas

extras, presentar lo estipulado en la USULA DECIMAOCTAVA, sin eximir con esto a EL MUNICIPIO y a EL
’ CONTRATISTA de la obligacion para formeliZar los convenios necesarios, mismos que podrén realizarse al determinar el
e total real de la obra.
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Para cumplir con lo mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3 de la
clausula DECIMOCTAVA.

OCTAVA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentara a EL MUNICIPIO, la garantia para el cumplimiento del contrato la
cual se constituira por el diez por ciento del importe de la obra contratada, mediante pdliza de institucion autorizada
conforme a lo previsto; cuando ésta se realice en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por ofra
equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere.

La garantia debera ser presentada dentro de los quince dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el
contratista hubiere recibido copia del fallo de adjudicacion o de este contrato; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo
contara a partir de la fecha en que la inversion autorizada se notifique por escrito al contratista. Si transcurrido el plazo
respectivo no se hubiere otorgado la fianza, EL MUNICIPIO podréa determinar la rescision administrativa del contrato.

EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
suscriba y reciba copia de este documento, una fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de credito
irrevocable por el equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase
un ejercicio presupuestal, la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer
ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% 6 5% segun corresponda, del importe de
los trabajos alin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los
hubiere. En este caso, EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de.los 15 dias naturales posteriores a la fecha en
que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido EL MUNICIPIO.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del
contrato. :

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los quince dias hébiles anteriores a la
recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido por la obra, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligacion en los
términos de la Ley. La vigencia de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepcion formal o hasta que se
corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
afo. :

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas !as garantias constituidas.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor de Tesoreria del Municipio de Santiago Nuevo Ledn, y estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por EL MUNICIPIO, o en su caso, durante al afio siguiente a su
terminacion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
» TRATISTA y en favor de EL MUNICIPIO; en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA
satisfaga las responsabilidades. Traténdo de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de ia Institucién que la otorgue: /
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a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este ébntrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere este
contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga
0 espera, hasta por un afio después de haber sido entregada la obra.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de EL MUNICIPIO,
salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto.

d) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo establecido en el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso,
si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se
autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA deber4 presentar documento modificatorio de la
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se !e otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una Garantia que
ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala an la Cla.-uia Quinta de este Contrato, en terminos
semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la garantia y la factura correspondiente. El no presentar los documentos
no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del presente contrato en el plazo
pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstog por la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y de los Servicios
relacionados con las mismas, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de éste contrato y de los anticipos
que le sean entregados por EL MUNICIPIO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinan un aumento o reduccion
de los costos en los trabajos aln no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El acuerdo de aumento o
reduccion correspondiente, debera ser aprobado por el Secretario de Obras Publicas.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizaré en base a lo establecido en los articulos 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Munlcipios de Nuevo Ledn

La revision sera promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita de EL CONTATISTA, la que debera acompaiiarse de

la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 60 dias naturales siguientes a la fecha
/e publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; EL MUNICIPIO dentro de los 60 dias
les siguientes, con base en la dogupmentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolver4 sgbre la procedenc?gla
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La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El
importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo
concedido para la compra y produccién de insumos.

Los ajustes se calcularar a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, y s6lo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforma al Programa de ejecucion pactado o, en caso
de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso
sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de prestar
conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten
atraso.

DECIMA: RECEPCION DE TRABAJOS.- EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad, si
los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificacisnes convenidas y demés estipulaciones de este
contrato. Independientemente de lo anterior, se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a) Cuando, sin estar terminada la
totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio de EL MUNICIPIO. En
este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado, b) Cuando EL MUNICIPIO determine suspender las obras y lo
gjecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras
ejecutadas, ¢) Cuando de comin acuerdo EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato, d) Cuando EL MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos del
mismo, la recepcion parcial quedara a juicio de EL MUNICIPIO que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,
e) Cuando la autoridad jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
que de dicha autoridad emane.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),b),c) y d),
se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacion, o
de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en os iiciscs mencionados, levantandose al efecto el
acta respectiva de entrega y recepcion de obras, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Seréa condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos originales,
Licencias y demas documentos técnicos de la obra; en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de EL CONTRATISTA pandientes de resolver, se decidira de inmediato
sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la
recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMAPRIMERA: REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
ticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un superintendente de construccion
/::rmanente profesionista con cédula profesional acorde al trabajo a desarrollar, el cual debera ten r poder amplio v
lativo al cumplimiento de este contrato. :
ptamon el cual podra eJercer en cualqwer tiempo.
& . &

nte para tomar decisiones en todo lo
NICIPI@ Se reserva el derecho de su
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DECIMASEGUNDA: RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén del personal que ocupa,
con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL
MUNICIPIO en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMATERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen asi como la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se
refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra objeto de este instrumento y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de EL MUNICIPIO, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causa: a EL MUNICIPIO en cuyo caso se har4 efectiva la garant|a otorgada para el cumplimiento del
contrato. :

Iguaimente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de EL MUNICIPIO en los términos de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

EL CONTRATISTA ser4 el tnico responsable de la ejecucion de los trabajcs y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, equilibrio
ecologico y proteccion al medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y las deméas que resulten aplicables. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia, seréan a cargo de EL CONTRATISTA.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las érdenes de EL
MUNICIPIO o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, EL
MUNICIPIO ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de EL MUNICIPIO en un plazo de 15 dias naturales, EL
MUNICIPIO haréa efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA
conforme a lo establecido en la Clausula Octava de este Contrato.

La conservacion y riesgo e las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el incumplimiento de
cualquier especificacion o por negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, con el equipo o material utilizado y la
obra en si, durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que cualquier
responsabilidad y tramite derivados de lo anterior seran asumidos por EL CONTRATISTA, por lo que EL MUNICIPIO queda
eximido de la realizacion de cualquier tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad civil que por cualquier motivo
se deriven de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago de dafios a EL MUNICIPIO y
éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacion que por tal motivo haga EL MUNICIPIO sera rembolsado
por EL CONTRATISTA, previo requerimiento de EL MUNICIPIO. \

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a concluir cada yha de las etapas

nforman |os trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el programa de opfa aprobado; por lo
caso déno ser asi, EL MUNICIPIO pedrz phcar a tltulo de pena convencional, una sancion gie sera el equivalente
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al 3% del valor de la etapa que debi6 de concluirse, por cada dia de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente, se tendra a los trabajos mal ejecutados por no realizados.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento,
EL MUNICIPIO hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que EL MUNICIPIO,
con funcamento en las clausulas DECIMASEXTA y DECIMAOCTAVA No. 5 y 6, determine la rescision administrativa de
este contrato hara efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara,
ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado
y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ulima estimacion no se amortice la totalidad del
anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida er: el parra’: teicero de esta Clausula. Los intereses,
se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan a disposicion de EL MUNICIPIO.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula, la misma sera notificada por
escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior, sin perjuicio de que
EL MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso,
la del anticipo. ;

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra suspender
temporalmente en todo o en partes la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general. En tal caso el Contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto, EL MUNICIPIO informara por escrito a EL
CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion de plazo que se justifique, en los
términos de la Clausula Tercera.

Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspensién por causa no imputable a EL CONTRATISTA, pagaré a éste, a los precios
unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse como unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segin se acuerde.

El presente contrato podra darse por terminado en forma anticipada, administrativamente por EL MUNICIPIO, previa
comunicacién a EL CONTRATISTA, sin necesidad de reclamacion judicial y sin responsabilidad para EL MUNICIPIO;
cyando existan causas de interés general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato se provoque un dafio
__/ EL MUNICIPIO o existan circunstanclas que extingan la necesidad de ejecutar las obras contratadas. Para la liquidacion
de pagos a EL CONTRATISTA, se aplicapén las mismas reglas establecidas para la suspension en afo anterior%
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DECIMASEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas
normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente “contrato, ' da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademas a que se apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo.

DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Pulblicas para el Estado y Municipios de :Nuevo Leén, y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA OCTAVA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios.
Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de
trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la siguiente forma.

1.1. Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitacora de la Obra.

a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este
Contrato, EL MUNICIPIO estara facultado para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a
realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no impliquen variaciones
substanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA, a requerimiento de EL
MUNICIPIO, y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su considezacion los riuevos precios unitarios acompaiiados de
sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios deberéa aplicar el mismo criterio que siguid
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, EL MUNICIPIO
ordenaré su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran
al contrato para todos sus efectos.

1.2. POR TERCERA PERSONA

a) Si EL MUNICIPIO no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a
tercera persona ajustandose a los Procedimientos de Contratacion y Ejecucion de Obra Publica en su Capitulo |, en los
términos de los articulos 24 y 25, asi como también en su articulo 48 fraccion VI y el parrafo Il del mismo, de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; por lo que EL MUNICIPIO no incurrird en el supuesto de
excepcion a la Licitacion Publica como lo estipula el articulo 92 de la Ley antes mencionada.

2.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- EL MUNICIPIO tendra derecho de suspender en todo tiempo las obras objeto de este

contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que se ajuste al
oyecto y a las modificaciones que del mismo ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que

EL CONTRATISTA ejecute las obras,de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de obras que

¥ hayan sido aprobados, b) autorizar cualqu r cambio o modlf icacion a Ia documentamon técnica antes citada, c)

Recha les de calidad o resi '

egligente, €) ordenar’ la sustituci
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pruebas de materiales que se requieren, g) Ordenar el retiro de escombro o equipos que no se utilicen, h) Oponerse
a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o0 a los que la técnica exige, i) Dictar 6rdenes y adoptar
las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

2.1. EL MUNICIPIO establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servird como Unico
medio de comunicacion oficial entre  ELMUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos
sobresatientes que de alguina forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u
omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumpllmlento de las abligaciones de EL CONTRATISTA con
respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL CONTRATISTA y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas
de EL MUNICIPIO.

2.2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a) Llevar la bitacora de
la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma; todas las notas deberan ser
firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en
el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con
EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que
deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3. EL MUNICIPIO, por medio de la Secretaria de Obras Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia independientemente de la
residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la
adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia del
presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito
con oportunidad a EL CONTRATISTA y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con
motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la
cantidad estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes celebraran convenios por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactados originalmente. Si las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y
sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

3.1. EL CONTRATISTA podra ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la bitcora de la obra, documento
que el residente de supervision asignado por EL MUNICIPIO, debera llevar obligatoriamente, registrando las
incidencias relevantes de la obra, y estara a disposicion de EL CONTRATISTA; todas las notas deberan ser firmadas por el

idente de la supervision y EL CONTRATISTA,; este sera el nico documento de soporte para la formalizacion de, los

7 convenios. yg\
1

. . - /
s convenios deberan ser elabgrados con el pleno conocimiento del alcance real de la obra.
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3.3. EL CONTRATISTA declara y esta de acuerdo en las retenciones del 2 al millar para destinarlos a los Programas de
Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), en
caso de requerirse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el
punto N* § de esta clausu!a, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante
fa autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que pueden dar iugar a la rescision por parte de
EL MUNICIPIO sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si las
suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubleren sido rechazadas como
defectuosas por EL MUNICIPIO;

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes dadas por EL
MUNICIPIO;

¢) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la terminacion
satisfactoria de las obras en el plazo estipulado;

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social o
INFONAVIT;

e) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesién de bienes en forma tal que afecte a este contrato, o en caso de
huelga de su personal que afecte el programa de trabajo;

f) Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las
facilidad=s y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de las obras;

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido estabiecido como requisito el tener esa nacionalidad;
h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato; y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las érdenes de EL MUNICIPIO.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a su
cargo er: este contrato, EL MUNICIPIO podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas
convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de Rescisién o de Terminacion Anticipada del Contrato.- Si EL MUNICIPIO considera que EL

NTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL
~ CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a su derecho
convenga Si EL CONTRATISTA, pone razon alguna, o si después de analizar las razones aducidas por este, EL

a lo estabiecido en el
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La terminacion anticipada se efectuara mediante acuerdo de EL MUNICIPIO, el cual serd comunicado a EL
CONTRATISTA, para proceder al finiquito de los trabajos en proceso y liquidacion de los pagos pendientes.

6.- Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado que se
requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal
del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a EL MUNICIPIO, en el momento que se le requiera.

7.--Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusive ¢arge,. aquellos materiales y equipos que sean
por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catélogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar s6lo su instalacion, seran
entregados a EL CONTRATISTA por EL MUNICIPIO vy, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA
efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las
mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o
equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se
requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material 0 equipo que se le entregue debera
firmarse de recibido, tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA, esto para constancia unicamente de la
cantidad de los materiales 0 equipos que se le proporcionan.

8.- Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requieran
para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Iguaimente
retirara del lugar de ejecucion de los trabajos, aquellos que no se encuentren en uso, de manera que no sea entorpecida la
ejecucion de los trabajos.

DECIMANOVENA: LEGISLACION APLICABLE.- En caso de suscitarse alguna controversia en relacion a la interpretacion
o cumplimiento del presente contrato, las partes estan de acuerdo y convienen en sujetarse a los ordenamientos legales
vigentes para el Estado de¢ Nuevo Leon.

VIGESIMA: TRIBUNALES COMPETENTES.- Sin perjuicio de lo estipulado en la clausula decimoquinta y sin renunciar EL
MUNICIPIO al procedimiento Administrativo de existir causa de Rescision, ambas partes estan de acuerdo en someterse a
la jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes en Materia Administrativa del Estado de Nuevo Leon, en caso
de surgir controversia relacionada con el cumplimiento del presente contrato, renunciando para ello a la competencia que
por razon de su domicilio o por cualquier otro motivo pudiera corresponderles.

Enteradas las partes del alcance y contenido del presente contrato, el cual consta de 15 fojas utiles por el anverso,
manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de voluntad o de consentimiento que pudiera invalidarlo y lo
/ﬁrman en todas sus hojas en Santiago, Nuevo Leon, el 25 de junio del 2019
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