

# RESUMEN DE ANALISIS DE PROPUESTAS DETERMINANDO LA OPINION DEL COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACION Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 CONCURSO: MS-OP-INFRA-013/18-IR  
 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EL YERBANIZ, SANTIAGO N.L., REHABILITACIÓN DE PLAZA HIDALGO, SANTIAGO N.L.

LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS PROVIENEN DE FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS 2018

MONTO APROBADO INCLUIYE I V A \$3,000,000. 00

LOCALIDAD: SANTIAGO, N.L.

<b>MODALIDAD</b>	<input type="checkbox"/>
CONVOCATORIA	<input type="checkbox"/>
PUBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
INVITACION RESTRINGIDA	<input type="checkbox"/>
ADJUDICACION DIR.	<input type="checkbox"/>
<b>TIPO</b>	<input type="checkbox"/>
NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<input type="checkbox"/>
ESTATAL	<input checked="" type="checkbox"/>
RAMO 33	<input type="checkbox"/>
MEZCLA	<input type="checkbox"/>
PROPIOS	<input type="checkbox"/>
<b>FECHAS</b>	
APERTURA TECNICA	
30 de mayo de 2018	
APERTURA ECONOMICA	
31 de mayo de 2018	

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES		
SOLVENTES TECNICAMENTE Y ECONOMICAMENTE		
PRESUPUESTO BASE \$		
PARTICIPANTES	PROPUESTA	
1SOLHERCO, S.A. DE C.V.	MONTO	\$3,102,717.860
2POISTENIE PEÑAZI ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	MONTO	\$3,080,150.190
3LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	MONTO	\$2,983,117.00
4CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.	MONTO	\$3,014,063.640
5CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	MONTO	\$3,040,420.300
<b>RECOMENDACIONES DE FALLO:</b> LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICA MAS BAJA IMPORTE DEL FALLO (INC. IVA) <b>\$2,983,117.00</b>		
PROPUESTAS DESECHADAS (VER FORMA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA CORRESPONDIENTE)		
NOMBRE		

# DICTAMEN

COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACION Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA	
1 de junio de 2018	
COORDINADOR	SECRETARIO
ING. MIGUEL ANGEL ESPNOZA JUAREZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
VOCAL	VOCAL
LIC. HECTOR G. CHAVARRI DE LA ROSA SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	LIC. FRANCISCO J. ALMAGUER TAMEZ TESORERO MUNICIPAL
VOCAL	VOCAL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	C. SAUL MATA ALANIS SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVADOR	OBSERVAOR
ING. JOSE FRANCISCO GUTIERREZ CANTU C. REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	LIC. FIDEL A. CUELLAR GUTIERREZ CONTRALOR MUNICIPAL

OBSERVACIONES:  
 CRITERIO FIJADO PARA EMITIR EL FALLO EN LA ASIGNACION DE CONTRATOS MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA (O INVITACION O ADJUDICACION):  
 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 32 FRACC VII, ART 54, 57 Y 94 FRACC II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON EN BASE A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS DE CADA CONCURSANTE, CON EL FIN DE SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES



**Municipio de Santiago, N. L.**  
**Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**  
Administración 2015-2018

LICITACION No.

**MS-OP-INFRA-013/18-IR**

MODALIDAD

**INVITACION RESTRINGIDA**

PRESUPUESTO BASE INCLUYE IVA

**\$3,000,000. 00**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EL YERBANIZ, SANTIAGO N.L., REHABILITACIÓN DE PLAZA HIDALGO, SANTIAGO N.L.**

CONCEPTO	BASE	SOLHERCO, S.A. DE C.V.	POISTENIE PEÑAZI ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.
POSICIÓN SEGÚN PROPUESTA		5°	4°	1°	2°	3°
IMPORTE DE LA PROPOSICION CON I.V.A.	<b>\$3,000,000. 00</b>	<b>\$3,102,717.860</b>	<b>\$3,080,150.190</b>	<b>\$2,983,117. 00</b>	<b>\$3,014,063.640</b>	<b>\$3,040,420.390</b>
(*) % SOBRE PRESUPUESTO BASE	100.00%	3.42%	2.67%	-0.56%	0.47%	1.35%
TIEMPO DE EJECUCIÓN	60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS
PROGRAMA DE TRABAJO	----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RELACIÓN DE EQUIPO	----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
% DE INDIRECTOS	----					
% DE UTILIDAD	----					
% DE FINANCIAMIENTO	----					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

SE SUGIERE OTORGAR EL FALLO A : **LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV** POR SER LA PROPUESTA QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS MARTIN PEREZ CORONADO  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS